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	一、工程概况：
建设单位名称：泰兴市中医院；
工程名称：泰兴市中医院洗衣房、医患沟通办公室装修改造工程；
建设地点：江苏省泰兴市。   
二、工程量清单与招标控制价编制依据：
建设单位提供的设计图纸、方案；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及清单工程量计算规范；
3、建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：
3.1.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省修缮建筑定额》（2009年）；
3.2．《江苏省施工机械台班2007年单价表》（2007年），《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》苏建价函(2015)5号；
3.3.《建筑安装工程工期定额》(TY 01-89-2016）、《关于贯彻执行<建筑安装工程工期定额>的通知》苏建价（2016）740号；
3.4.《江苏省建设工程费用定额》(2014年)和《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号）；
3.5.《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》（苏建函价[2023]63号）；
4、材料价格采用泰州市工程造价管理机构2023年3月《泰州工程造价管理》发布的建筑安装材料指导价，对于无指导价的材料、其价格参照市场价；
5、《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（苏建价[2008]67号）；
三、措施项目费按常规施工方法、常规施工条件列入招标控制价，其中包括现场安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费，已完工程及设备保护、临时设施费、赶工措施费、建筑工人实名制费用以及各专业的措施项目费。
四、其余未尽事宜详见招标控制价。
五、编制说明：
[bookmark: _GoBack]因本项目无施工图纸，经与建设单位沟通，现按以下做法计算，结算时按规定调整：
1、新砌两堵砖墙暂按100mm厚A3.5蒸压砂加气混凝土砌块计算，结算时按规定调整；
2、新增三扇木门尺寸暂按1000*2300mm考虑计算，新增铝合金窗尺寸暂按1500*1800mm考虑计算，新增玻璃门暂按现场窗户框架尺寸按1400*2300mm考虑计算，结算时按规定调整；
3、砖砌洗手池尺寸暂按长*宽*高2m*0.8m*0.8m综合考虑，底板采用60mm后的C25的钢筋混凝土板，内配C6@200单层双向钢筋网，结算时按规定调整；
4、构造柱暂按尺寸100*300，内配通长钢筋4C12，箍筋C6@200计算，结算时按规定调整；
5、圈梁暂按尺寸100*120，内配通长钢筋4C10，箍筋C6@200计算，结算时按规定调整；
6、洗衣房、过道地面做法：
  ① 300*300防滑地砖
② 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆
③ 1.5厚聚氨脂涂膜防水层
7、医患交流室地面做法：
① 600*600浅色地砖
② 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆
8、洗衣房墙面做法：
① 300*600浅灰色墙砖
② 6mm厚混合砂浆 1:0.1:2.5结合层
③ 12mm厚水泥砂浆 1:3打底
④ 素水泥浆一道
9、医患交流室、过道墙面做法：
  ① 内墙面 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
10、洗衣房及过道天棚做法（吊顶高度暂按3.6m考虑）：
①全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8
② 60系列上人型轻钢龙骨
③ 12厚防潮石膏板，平面
④ 板面钉眼封点防锈漆
⑤ 石膏板面批腻子、刷防潮防霉涂料各三遍
⑥ 天棚墙面板缝贴自粘胶带
11、医患交流室天棚做法（吊顶高度暂按3.6m考虑）：
① 全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8
② 60系列上人型轻钢龙骨
③ 9.5mm厚双层纸面石膏板，平面
④ 板面钉眼封点防锈漆
⑤ 石膏板面批腻子、刷乳胶漆各三遍
⑥ 天棚墙面板缝贴自粘胶带
12、天棚因吊顶距板面高度超过1.5m，考虑钢结构转换层或反支撑，因无具体图纸，暂按1.2t计算考虑，结算时按规定调整；
13、经与建设单位沟通，电气配管暂按JDG20管；配线暂按WDZR-BYJ-3*2.5mm2；灯具暂按600*600mm  28W平板灯；
14、经与建设单位沟通，给水管暂按PPR给水DN25、DN20、DN15考虑；
15、经与建设单位沟通，排水管暂按UPVC排水管De75、De50考虑；配管需地面开槽排至现状排出管，洗手盆及洗衣房各配1个de50地漏；
16、因无设计图纸，板材预算工程量及材料规格参数均为暂估，结算时按规定计算；
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